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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania i wykonania robót 

budowlanych, w związku z czym, dopuszcza się dokonywanie w fazie projektowania niezbędnych 

zmian co do proponowanych rozwiązań budowlanych i instalacyjnych przez Wykonawcę, po 

uzyskaniu akceptacji Zamawiającego oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych 

i robót budowlanych oraz przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz 

wykonania prac projektowych.  

Przedmiotem Zamówienia jest „Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku Centrum 

Kongresowego Targów Kielce” przy ul. Zakładowej 1 w Kielcach. Dokumentację projektową oraz 

roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszego PFU oraz SWZ. W 

razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości lub niezgodności w wyżej wymienionych dokumentach 

Wykonawca ma obowiązek zwrócić się do Zamawiającego w celu wyjaśnienia  

i uzgodnienia właściwych rozwiązań projektowych. Celem zamówienia publicznego jest 

zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót remontowych i termomodernizacyjnych dachu 

budynku Centrum Kongresowego Targów Kielce.  

 

1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu i termomodernizacji dachu 

budynku Centrum Kongresowego obejmujących co najmniej: 

− opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej projekty budowlane oraz techniczne  

w podziale na branże, 

− uzyskanie pozwolenia na budowę jeśli będzie wymagane, 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

− kosztorysy inwestorskie, 

− harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowlanych, 

− wykonanie remontu dachu na podstawie wyżej wymienionych opracowań, 
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− wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

− uzyskanie wszelkich wymaganych badań, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów wynikających z 

wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót. 

− uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane) 

 

Remont dachu budynku Centrum Kongresowego Targów Kielce obejmuje swoim zakresem: 

− demontaż warstwy balastowej, 

− demontaż geowłókniny, 

− demontaż istniejących warstw termoizolacji, 

− demontaż istniejących obróbek, 

− demontaż istniejącej hydroizolacji, 

− demontaż warstw spadkowych, 

− demontaż paroizolacji, 

− oczyszczenie, osuszenie oraz uzupełnienie ewentualnych ubytków i uszkodzeń płyty 

stropodachu, 

− wykonanie nowego pokrycia zgodnie z wytycznymi w dalszej części PFU oraz wytycznymi 

dostawcy systemu wraz z wykonaniem nowych spadków i przebudową systemu odwodnienia 

dachu, 

− pozostałe roboty związane z naprawą kominów, attyk, murków ogniowych, likwidacją bruzd 

 i przekuć powstałych w wyniku realizacji wyżej wymienionego zakresu prac. 

 

Cel projektu: 

Celem przeprowadzenia remontu dachu budynku Centrum Kongresowego Targów Kielce jest 

poprawa szczelności istniejącego pokrycia oraz zmniejszenie energochłonności budynku i 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez wykonanie nowej izolacji termicznej. 
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1.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT  

BUDOWLANYCH  

 

Budynek Centrum Kongresowego zlokalizowany jest przy ul. Zakładowej 1, dz. nr 87/4 obręb 0004 o 

powierzchni 2,49 ha. Jest on wykorzystywany głównie do celów kongresowych oraz jako przestrzeń 

biurowa dla pracowników Targów Kielce.  

 

 

 

Budynek wzniesiono w konstrukcji żelbetowej w systemie monolityczno-prefabrykowanym. Zakres 

opracowania ogranicza się do modernizacji przegród zewnętrznych – stropodachów nad niską i 

wysoką częścią budynku zgodnie z oznaczeniami: 

− stropodach nad częścią niską oznaczony kolorem czerwonym-  ok. 240 m2 

− stropodach nad częścią wysoką oznaczony kolorem pomarańczowym - ok. 460 m2 

Przeznaczone do modernizacji stropodachy są dachami odwróconymi o następującej konstrukcji: 

− żwir 11 cm, 

− geowłóknina, 
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− styrodur 15 cm, 

− membrana dachowa Rhenofon CG BRASS, 

− warstwa oddzielająca – włóknina 300 g/m2, gr. 1,6 mm, 

− warstwa spadkowa – styrodur 

− strop żelbetowy 20 cm, 

− sufit podwieszony. 

Oznaczone kolorami czerwonym i pomarańczowym stropodachy są w złym stanie technicznym, 

wykazują uszkodzenia w warstwie hydroizolacji czego przyczyną są liczne zawilgocenia widoczne w 

obrębie ścian i sufitów podwieszanych wewnątrz budynku.  

Głównym celem wymiany istniejącego pokrycia przedmiotowych dachów jest likwidacja 

nieszczelności oraz jednocześnie poprawa istniejącej izolacji termicznej prowadząca do oszczędności 

kosztów przy eksploatacji budynku. 

 

1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE 

 

Zamawiającym są Targi Kielce S.A. z siedzibą przy ul. Zakładowej 1 w Kielcach - jeden z dwóch liderów 

targowych w Polsce. Spółka posiada ok. 90 000 m2 powierzchni wystawienniczej, w tym 36 000 m2 w 

7 pawilonach wystawienniczych z nowoczesną infrastrukturą. 

Jednym z budynków pełniących funkcje wystawiennicze oraz kongresowe jest objęty opracowaniem 

obiekt Centrum Kongresowego na ponad 1000 osób.  

Działka nr dz. nr 87/4 obręb 0004 o powierzchni 2,49 ha jest własnością Spółki i posiada ona pełne 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Obiekty Targów Kielce nie są wpisane 

do rejestru zabytków i nie leżą na obszarze objętym ochroną konserwatorską, w związku z czym nie 

ma konieczności dodatkowych uzgodnień z konserwatorem zabytków. 
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1.1.2.2 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE 

 

 

Obiekt wybudowano w technologii tradycyjnej. Dojazd do budynku odbywa się drogą asfaltową oraz 

gruntową. Główne wejście do budynku Biblioteki zlokalizowane jest od strony północnej. 

 

Dachy budynku przeznaczone do remontu przedstawiają się następująco: 
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Skutki występujących nieszczelności widoczne są na poniższych fotografiach: 
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1.2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zaleca się dokonać oględzin i wizji lokalnej budynku w celu uzyskania niezbędnych informacji do 

dokonania prawidłowej wyceny. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi ryzyko 

Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na opracowanie dokumentacji projektowej  

i wykonanie remontu dachu Centrum Kongresowego Targów Kielce.  

 

1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ I POWYKONAWCZEJ 

ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem remontu Wykonawca musi opracować 

niezbędną dokumentację projektową, zawierającą minimum: 

− koncepcję proponowanych rozwiązań technologicznych zaakceptowaną przez Zamawiającego 

przed przystąpieniem do dalszych prac, 

− projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujący: 

− projekt architektoniczno-budowlany, 

− plan zagospodarowania terenu lub działki, 

− projekt techniczny w skład którego wchodzą: 

▪ projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń 

statyczno-wytrzymałościowych, 

▪ charakterystyka energetyczna – w przypadku budynków, 

▪ projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 

▪ inne niezbędne opracowania projektowe 

▪ ekspertyzę w zakresie wykorzystania elementów istniejącej instalacji 

odgromowej. 

− przedmiary i kosztorysy szczegółowe wszystkich branż, 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

− szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Projektant zobowiązany jest do przewidzenia i ujęcia w dokumentacji projektowej wszystkich robót 
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towarzyszących wymaganych przy realizacji inwestycji w szczególności ująć demontaż i ponowny 

montaż wszystkich urządzeń znajdujących się w obrębie prowadzonych prac., takich jak centrale 

wentylacyjne, anteny satelitarne, instalacje odgromowe itd. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od 

wszystkich autorów projektów i innych prac chronionych prawami autorskimi pełne majątkowe 

prawa autorskie oraz prawa zależne i przenieść je w całości na Zamawiającego w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie Nadzoru 

Autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji na bazie sporządzonych uprzednio projektów. 

 

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczególności:  

− ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) 

− rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2021 poz. 2454) 

− rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) 

− rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. 2021 poz. 1722) 

− rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) 

− rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2022 poz. 

1679) 

− innymi obowiązującymi przepisami. 
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Dokumentacja projektowa będzie podlegać ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego i powinna: 

− zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe  

oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i 

podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału lub 

urządzenia, 

− określać rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z robotami rozbiórkowymi, 

demontażem istniejących urządzeń i pozostałymi pracami związanymi z realizacją inwestycji, 

− być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu  

ma służyć, tj. wykonania remontu dachu budynku zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

zawartymi w niniejszym  PFU, 

− być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach (architektonicznej, elektrycznej, 

sanitarnej itd.) 

− być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia i podpisana na każdym 

egzemplarzu przez projektanta i sprawdzającego, 

− ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania, obliczenia i inne szczegółowe dane 

pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania, 

− być zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiającym, szczególnie w zakresie 

wybranych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych oraz innych istotnych elementów. 

− być  dostarczona  Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku 

elektronicznym (CD/DVD) lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszą być 

zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xls) oraz w 

formacie nieedytowalnym (.pdf). 

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie projekty oraz obliczenia wraz ze szczegółami 

dotyczącymi konstrukcji i wykończenia robót. Powyższe projekty zostaną przekazane do 

zatwierdzenia i składać się będą z następujących tematów i pozycji: 

− rysunki złożeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, 

− schematy rysunkowe, 

− rysunki montażowe wszystkich elementów instalacji i szczegóły ich połączeń, 
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− rysunki robót wykończeniowych, niezbędne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie 

połączenia i wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne, 

− opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót. 

W każdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Zamawiającemu winien 

znajdować się spis rysunków. Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą 

wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami 

powszechnie stosowanymi chyba, że inne rozmiary zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Rysunki 

wszystkich elementów instalacji powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie 

od rodzaju rysunku. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Wykonawca powinien przygotować w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych, do realizacji przedmiotu zamówienia pozwoleń, 

uzgodnień i opinii, decyzji zatwierdzającej projekt i zezwalającej na budowę (zgłoszenia lub 

pozwolenia na budowę), a także zgłoszenie robót Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru 

Budowlanego (jeśli charakter prowadzonych prac będzie tego wymagał). Ponadto warunkiem 

koniecznym do rozpoczęcia robót budowlanych i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez 

Zamawiającego przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.  

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z realizacją zadania Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej  m.in.: 

− prowadzoną na bieżąco ewidencję wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, 

lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie 

do tego przygotowanych i przeznaczonych, 

− aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu i 

sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków Wykonawca przekaże  

Zamawiającemu. 

Wykonawca w ramach Zamówienia musi opracować dokumentację powykonawczą całości 
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wykonanych robót, w tym również instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby 

umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i 

naprawy. Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w 

wersji papierowej i 2 egz. na nośniku elektronicznym CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym np. 

pendrive. Pliki muszą być zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc 

; .xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf). 

 

1.2.2 UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

 

Prace budowlano-montażowe będą prowadzone na czynnych obiektach, w czasie których 

Zamawiający wymaga aby:  

− w trakcie robót remontowych Wykonawca zapewnił możliwość korzystania  

bez zakłóceń  z dostaw energii elektrycznej, wody i kanalizacji przynajmniej w czasie 

funkcjonowania obiektu, 

− ze względu na charakter obiektu, oraz jego funkcjonowanie wszystkie roboty budowlane i 

instalacyjne były realizowane po uzgodnieniu oraz zgłoszeniu rozpoczęcia określonego 

zakresu robót Zamawiającemu, 

− sposób wykonywania, zakres i harmonogram prac był tak zaplanowany przez Wykonawcę, 

aby w minimalnym stopniu uniemożliwić korzystanie z obiektu lub jego części w trakcie 

realizacji zadania, 

− znajdujące się w obiekcie mienie kolidujące z realizacją prac lub znajdujące się w obrębie 

dróg transportowych (meble, wyposażenie, itd.) było zabezpieczone i/lub usuwane przez 

Wykonawcę w sposób nie powodujący jego uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyżej 

wymienionych prac towarzyszących w całości pokrył Wykonawca uwzględniając je w cenie 

ryczałtowej. Wszelkie zniszczenia mienia zauważone przed rozpoczęciem 

zabezpieczania/usuwania, należy sfotografować i niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu. 

Wszelkie koszty wynikające z wystąpienia uszkodzeń na mieniu, które nie zostały stwierdzone 

przed wykonywaniem prac, a będą zauważone po ich zakończeniu poniesie Wykonawca. 
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1.2.3 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję 

lokalną terenu budowy w tym budynków, zieleni, dróg, chodników itp., które przylegają do miejsca 

wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek 

sposób oddziaływać. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi 

poinformować Zamawiającego tak, aby umożliwić obecność na niej jego przedstawicieli. Wszelkie 

istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub 

sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem 

wszelkich robót.. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych znacznych uszkodzeń Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacją o braku 

uszkodzeń) przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca: 

− złożył właściwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek o wydanie Dziennika 

Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy,  

− realizował prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z aktualnymi 

przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) 

− zatrudnił do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy winien przebywać na 

budowie w czasie prowadzenia robót lub być osiągalny na żądanie Zamawiającego, 

− opracował i uzgodnił z Zamawiającym: plan zagospodarowania budowy i plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, 

− ujął koszt organizacji poszczególnych obiektów zaplecza budowy w cenie ryczałtowej, a ich 

lokalizacja nie kolidowała z istniejącymi w sąsiedztwie drogami i ścieżkami dla pieszych,  

− zapewnił odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu zakończenia i 

odbioru wszelkich robót w szczególności: 

− zamontował na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice 

informacyjne, 

− wydzielił i oznaczył strefy niebezpieczne związane z pracami na wysokości, 
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− zapewnił i utrzymywał bezpieczeństwo na terenie budowy w okresie trwania realizacji 

Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

− tak zorganizował teren budowy i prowadził na nim roboty, aby na każdym etapie prac 

był zapewniony dojazd do modernizowanego obiektu i wszystkich budynków w 

sąsiedztwie, 

− utrzymywał warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową, a także zabezpieczył teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych, 

− podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, 

− materiały łatwopalne zgromadzone na terenie budowy były składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 

− Wykonawca zapewnił i utrzymywał porządek na terenie budowy w okresie trwania realizacji 

Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

− na bieżąco usuwał wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic powstałe w 

wyniku realizacji robót, dostaw materiałów i innych czynności związanych z realizacją 

Zamówienia, 

− wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji 

lokalnej przed rozpoczęciem robót, a zauważone podczas i/lub po ich wykonaniu 

zostały naprawione przez Wykonawcę  na jego koszt, 

− godziny pracy pracowników zostały uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym, 

− wszelkie materiały pozyskane z demontaży i rozbiórek były składowane w 

wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiającym miejscu, materiały nienadające się do 

ponownego wykorzystania należy niezwłocznie wywieźć z terenu budowy i 

zutylizować, 
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− godziny dostaw i wywozu materiałów zostały uzgodnione przez Wykonawcę z 

Zamawiającym, a podczas transportu drogi dojazdowe oraz ciągi piesze były 

zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom postronnym. 

− Wykonawca tak zorganizował teren budowy, aby miał możliwość podłączenia obiektów 

zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robót budowlanych mediów. 

Zamawiający zastrzega, że wszystkie media, z których będzie korzystał Wykonawca (w 

szczególności woda oraz energia elektryczna) muszą być opomiarowane przy pomocy 

podliczników i rozliczane bezpośrednio z gestorami mediów na podstawie zawartych na czas 

prowadzenia robót budowlanych Umów. Istnieje możliwość zastosowania alternatywnego 

sposobu rozliczania mediów po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiającego. Wszelkie koszty 

związane z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i przyłączenie mediów na placu budowy, a 

także opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne oraz ewentualne koszty napraw i 

likwidacji przyłączy muszą zostać ujęte w cenie ryczałtowej. 

Dziennik Budowy w wersji papierowej powinien być przechowywany przez Wykonawcę na terenie 

budowy oraz uzupełniany przez osoby uprawnione i zobowiązane prawem do dokonywania wpisów, 

w tym projektanta odpowiedzialnego za nadzór autorski nad realizację inwestycji. Zamawiający 

dopuszcza prowadzenie dziennika elektronicznego EDB zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie. 

 

1.2.4 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ  ROZWIAZAŃ TECHNICZNO-MATERIAŁOWYCH 

 

Zamawiający wymaga aby: 

Projektant podając konkretne rozwiązania techniczne i technologiczne - dopuszczał w ich opisach 

stosowanie innych rozwiązań co najmniej równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych 

oraz parametrów, a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej 

i Specyfikacjach Technicznych, powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne 

nazwy urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia 

równoważności standardu będzie spoczywał na Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i 
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przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach 

technicznych. Modernizowane przegrody zewnętrzne muszą mieć współczynniki zgodne z WT2021. 

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 120 miesięcy. 

 

1.2.4.1 W ZAKRESIE WYKONANIA REMONTU DACHU  

 

Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ofertę w na zaprojektowanie i wykonanie 

remontu dachu budynku Centrum Kongresowego Targów Kielce. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał remont połaci dachu oznaczonych na rysunku 

obejmujący: 

 

− Remont połaci dachu oznaczonej kolorem czerwonym o pow. ok 240 m2 
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▪ demontaż warstwy balastowej – nie dopuszcza się składowania żwiru w 

jednym miejscu z uwagi na możliwe miejscowe przekroczenie 

dopuszczalnych obciążeń na stropodachu, żwir należy systematycznie 

usuwać np. z wykorzystaniem dźwigu i wywozić, 

▪ demontaż geowłókniny, 

▪ demontaż istniejących warstw termoizolacji, 

▪ demontaż istniejących obróbek, 

▪ demontaż istniejącej hydroizolacji, 

▪ demontaż warstw spadkowych, 

▪ demontaż paroizolacji, 

▪ oczyszczenie, osuszenie oraz uzupełnienie ewentualnych ubytków i 

uszkodzeń płyty stropodachu, 

▪ wykonanie nowego pokrycia dachu obejmującego m.in.: 

• przebudowa systemu odprowadzenia wód opadowych (przebudowa, 

podniesienie wpustów) wraz z wykonaniem warstwy spadkowej z 

betonu lub opcjonalnie klinami styropianowymi na warstwie izolacji 

termicznej, 

• zagruntowanie powierzchni stropodachu pod ułożenie izolacji, 

• montaż paroizolacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu, 

• montaż izolacji termicznej ze styropianu EPS 100 o współczynniku λ ≤ 

0,035 W/m*K i grubości min. 25 cm, 

• montaż płyty OSB grubości 18 mm mocowanej na pióro-wpust na 

całej powierzchni stropodachu, 

• montaż membrany dachowej EPDM o charakterystycznych 

minimalnych parametrach: 

o wodoszczelna 

o grubość min. 1,1 mm 

o wytrzymałość na rozciąganie (w obie strony) ≥ 7 N/50mm2 

o reakcja na ogień - klasa E 

o odporność na ogień zewnętrzny - BDACH(t1) 

o wydłużenie przy zerwaniu (w obie strony) ≥ 300 % 

o odporność na siłę uderzeniową (miękkie podłoże) - ≥ 1700 

mm 

o odporność na siłę uderzeniową (twarde podłoże) - ≥ 200 mm 
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o odporność na statyczne obciążenie (twarde podłoże) - ≥ 10 kg 

o odporność na statyczne obciążenie (miękkie podłoże) - ≥ 20 

kg 

o odporność na pęknięcia (w obie strony) – 40 N 

o stabilność wymiarowa ≤ 1 % 

o elastyczność w niskich temp ≤ - 45°C 

o odporność na promieniowanie UV 

▪ montaż nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej, ocynkowanej, 

powlekanej grubości minimum 0,7mm. 

▪ wykonanie instalacji odgromowej o parametrach: 

• zwody poziome z dFeZn Φ8 mm w technologii tradycyjnej, 

• zwody poziome wysokie izolowane dla urządzeń elektrycznych 

zabudowanych na dachu 

• zaciski kontrolne ZUK w obudowach z materiału izolacyjnego 

zabudowane na przewodach odprowadzających w miejscu 

połączenia z uziomem, 

• uziom powierzchniowy z FeZn 30x4mm, 

• rezystancja uziemienia odgromowego R<10, 

• przyłączenie wszystkich elementów metalowych budynku na dachu z 

uziomem poprzez zwody i przewody odprowadzające. 

▪ pozostałe roboty związane, attyk, murków ogniowych, likwidacją bruzd i 

przekuć powstałych w wyniku realizacji wyżej wymienionego zakresu prac. 

− Remont połaci dachu oznaczonej kolorem pomarańczowym o pow. ok 460 m2 

▪ demontaż warstwy balastowej – nie dopuszcza się składowania żwiru w 

jednym miejscu z uwagi na możliwe miejscowe przekroczenie 

dopuszczalnych obciążeń na stropodachu, żwir należy systematycznie 

usuwać np. z wykorzystaniem dźwigu i wywozić, 

▪ demontaż geowłókniny, 

▪ demontaż istniejących warstw termoizolacji, 

▪ demontaż istniejących obróbek, 

▪ demontaż istniejącej hydroizolacji, 

▪ demontaż warstw spadkowych, 

▪ demontaż paroizolacji, 
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▪ oczyszczenie, osuszenie oraz uzupełnienie ewentualnych ubytków i 

uszkodzeń płyty stropodachu, 

▪ wykonanie nowego pokrycia dachu obejmującego m.in.: 

• przebudowa systemu odprowadzenia wód opadowych (przebudowa, 

podniesienie wpustów) wraz z wykonaniem warstwy spadkowej z 

betonu lub opcjonalnie klinami styropianowymi na warstwie izolacji 

termicznej, 

• zagruntowanie powierzchni stropodachu pod ułożenie izolacji, 

• montaż paroizolacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu, 

• montaż izolacji termicznej ze styropianu EPS 100 o współczynniku λ ≤ 

0,035 W/m*K i grubości min. 25 cm, 

• montaż płyty OSB grubości 18 mm mocowanej na pióro-wpust na 

całej powierzchni stropodachu, 

• montaż membrany dachowej EPDM o charakterystycznych 

minimalnych parametrach: 

o wodoszczelna 

o grubość min. 1,1 mm 

o wytrzymałość na rozciąganie (w obie strony) ≥ 7 N/50mm2 

o reakcja na ogień - klasa E 

o odporność na ogień zewnętrzny - BDACH(t1) 

o wydłużenie przy zerwaniu (w obie strony) ≥ 300 % 

o odporność na siłę uderzeniową (miękkie podłoże) - ≥ 1700 

mm 

o odporność na siłę uderzeniową (twarde podłoże) - ≥ 200 mm 

o odporność na statyczne obciążenie (twarde podłoże) - ≥ 10 kg 

o odporność na statyczne obciążenie (miękkie podłoże) - ≥ 20 

kg 

o odporność na pęknięcia (w obie strony) – 40 N 

o stabilność wymiarowa ≤ 1 % 

o elastyczność w niskich temp ≤ - 45°C 

o odporność na promieniowanie UV 

▪ montaż nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej, ocynkowanej, 

powlekanej grubości minimum 0,7mm. 

▪ wykonanie instalacji odgromowej o parametrach: 
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• zwody poziome z dFeZn Φ8 mm w technologii tradycyjnej, 

• zwody poziome wysokie izolowane dla urządzeń elektrycznych 

zabudowanych na dachu 

• zaciski kontrolne ZUK w obudowach z materiału izolacyjnego 

zabudowane na przewodach odprowadzających w miejscu 

połączenia z uziomem, 

• uziom powierzchniowy z FeZn 30x4mm, 

• rezystancja uziemienia odgromowego R<10, 

• przyłączenie wszystkich elementów metalowych budynku na dachu z 

uziomem poprzez zwody i przewody odprowadzające. 

▪ pozostałe roboty związane, attyk, murków ogniowych, likwidacją bruzd i 

przekuć powstałych w wyniku realizacji wyżej wymienionego zakresu prac. 

 

− Wykonawca zaprojektował i zamontował izolację termiczną oraz płyty OSB wykorzystując 

łączniki mechaniczne przytwierdzane do płyty stropowej. Zamawiający nie dopuszcza 

montażu wyłącznie na klej.  

− Wykonawca zaprojektował i wykonał pokrycie z arkuszy membrany EPDM w systemie 

pełnego klejenia tzn. membrana klejona jest na całej powierzchni bezpośrednio do podłoża 

za pomocą systemowego kleju. Sąsiednie arkusze należy łączyć się na zakład o minimalnej 

szerokości 100 mm i klei za pomocą systemowej taśmy klejącej. Uszczelnienie obrzeży dachu 

oraz elementów wystających z konstrukcji musi być wykonywane zgodnie z zaleceniami 

technologii producenta.  

− Wykonawca zaprojektował i wykonał do wykonania pokrycia dachowego kompletny system 

jednego producenta stosując dedykowane systemowe akcesoria np. kominki 

odpowietrzające, kominki wentylacyjne, kołnierze przelotowe, uchwyty systemowe itd. 

− Wykonawca przewidział i zaprojektował demontaż oraz ponowny montaż oraz właściwą 

konfigurację wszystkich urządzeń znajdujących się na dachu budynku tak, aby urządzenia te 

po wykonaniu prac remontowych i termomodernizacyjnych były zainstalowane według 

stawianych dla nich wymagań i działały poprawnie, zgodnie ze swoim przeznaczeniem np. 

konstrukcji central wentylacyjnych, drabinek, pomostów, anten, elementów instalacji 

odgromowej itd. 
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− Wykonawca wykonał w ramach ceny ofertowej wszystkie roboty towarzyszące i 

odtworzeniowe w szczególności: roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed 

ułożeniem izolacji, odtworzenie i naprawa obróbek blacharskich, sprzątanie po wykonaniu 

robót, odtworzenie uszkodzonych podczas dostawy i transportu chodników, trawników dróg 

dojazdowych, itd. 

 

1.2.5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 
 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach ceny ryczałtowej należy poza wykonaniem robót zasadniczych 

wykonanie wszystkich robót towarzyszących i odtworzeniowych, w szczególności wykończeniowych 

tj.: naprawa i uzupełnienie uszkodzonych podczas realizacji prac tynków wewnętrznych  

i zewnętrznych, zamurowanie otworów po ewentualnych przebiciach, przekuciach, zamurowanie 

bruzd, odtworzenie i uzupełnienie uszkodzonych przy realizacji prac obróbek blacharskich, powłok 

malarskich wewnętrznych i zewnętrznych zgodnych co do faktury i kolorystyki, odtworzenie 

uszkodzonych lub zniszczonych chodników, trawników, fragmentów dróg itp. Wszystkie roboty 

odtworzeniowe i wykończeniowe powinny być wykonane z najwyższą starannością i będą podlegały 

odbiorowi jakościowemu przez Zamawiającego. 

 

1.2.6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
 
W związku z remontem dachu Centrum Kongresowego Targów Kielce nie planuje się zmian w 

zagospodarowaniu terenu wokół budynku. Do obowiązków Wykonawcy w ramach ceny ryczałtowej 

poza robotami zasadniczymi, robotami budowlano-montażowymi należy jednak wykonanie 

wszystkich robót towarzyszących i odtworzeniowych w szczególności: odbudowanie i wierne 

odtworzenie dróg, chodników, wykonanie opasek wokół budynku, odtworzenie trawników, 

zieleńców i ewentualnych nasadzeń uszkodzonych podczas wykonywania robót, sprzątanie po 

zakończeniu prac, w tym wywóz i utylizacja odpadów, demobilizacja zaplecza Wykonawcy itd. 

Wykonawca, po zakończeniu prac remontowych ma obowiązek przywrócenia do porządku terenu 

budowy oraz terenów sąsiadujących z terenem budowy i złożenia stosownego oświadczenia. 
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1.2.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, BADAŃ I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz ich odpowiednie 

zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne elementy oraz zapewnia odpowiedni system 

kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe 

lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i 

badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiór częściowy, 

− odbiór końcowy, 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których 

zanika dostęp w wyniku postępu robót i jest ściśle związany realizowaniem robót, zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie 

przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić 

protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót i ich zgodność z dokumentacją projektową i 

pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych (np. w zakresie instalacji odgromowej).  

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 

odbioru częściowego.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół 

Końcowy Odbioru Robót podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

− ustalenia technologiczne, 

− wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń, 

− instrukcje obsługi i serwisu zainstalowanych urządzeń. 

Zakres opracowań musi odpowiadać wymogom jednostek zatwierdzających, opiniujących lub 

wymagających przedstawienia określonego opracowania. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

Wykonawca wykona w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.  

 

1.2.8 UBEZPIECZENIE I GWARANCJA 

 

Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć roboty. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone 

będą w SWZ. Wykonawca powinien posiadać opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość równą co 

najmniej kwocie z zawartej Umowy. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest okazanie 

potwierdzonej polisy. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, w której w pełni zabezpiecza technicznie i użytkowo 

wykonane roboty na okres minimum 60 miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania 

przez Zamawiającego protokołu końcowego oznaczającego odebranie robót. W okresie trwania 

gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich zgłaszanych przez Zmawiającego 

usterek i problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń. Czas reakcji na 

zgłoszoną usterkę oraz czas jej usunięcia będzie szczegółowo określony w Umowie z Zamawiającym. 

 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 32 

 

Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku Centrum Kongresowego Targów Kielce 

1.2.9 OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenie, nie będą dopuszczone do użycia. 

Dotyczy to również materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu przekraczającym 

wartości dopuszczalne. Inne materiały wykazujące właściwości szkodliwe dla otoczenia tylko podczas 

wykonywania robót, a których szkodliwość zanika np. materiały pylaste, będą dopuszczone do użycia 

tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania tych 

materiałów. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich upoważnień i pozwoleń od 

organów administracyjnych jeśli zastosowanie jakichkolwiek materiałów tego wymaga. 

W czasie trwania robót rermontowych do obowiązków Wykonawcy należy: 

− utrzymywanie Terenu Budowy, 

− podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację zaplecza, składowisk i dróg dojazdowych; 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru, 

− nadmiernym hałasem. 

Ze względu na charakter funkcjonowania budynku i sąsiedztwo innych obiektów użyteczności 

publicznej oraz w celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe i inne roboty wykonywane 
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przy pomocy sprzętu emitującego hałas należy prowadzić w porze dziennej po uzgodnieniu z 

przedstawicielami Zamawiającego. 
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2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 

Zamawiający informuje, iż  Wykonawca, w ramach ceny ryczałtowej, będzie zobowiązany  

do  zebrania  i ujęcia  w opracowaniach projektowych  wszystkich wymaganych prawem 

i niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność przedmiotowego zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 

Zamawiający oświadcza, iż posiada pełne prawo do dysponowania na cele budowlane 

nieruchomościami, na których będzie realizowana inwestycja. 

 

2.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

 

Zamawiający informuje, że przy projektowaniu i wykonywaniu robót remontowych obowiązującymi 

są wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później 

niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku braku Polskich 

Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: europejskie aprobaty 

techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy państw członkowskich Unii Europejskiej 

przenoszące europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające normy 

międzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne. 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać  

i stosować niżej wymienione normy, akty prawne i rozporządzenia: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.)  

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 84) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. 2021 poz. 1722) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.  
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w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) 

− Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022 

poz. 2057) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. 2023 poz. 822) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U. 2021 poz. 1722) 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 

− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 1169 poz. 1650 

z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) 
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− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2023 poz. 977) 

− PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

− PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

− PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenie życia 

− PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne  

i elektroniczne w obiektach 

− PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych  

- Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych 

− PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych  

na korozję 

− PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 

zanurzeniową - Wymagania i metody badań. 

 

Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany  

w/w rozporządzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji 

projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosować się do innych obowiązujących przepisów nie 

ujętych powyżej, a dotyczących przedmiotowego zakresu robót. 

 

2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 

 

Zamawiający informuje, iż nie posiada aktualnej mapy zasadniczej obszaru obejmującego 

przedmiotową inwestycję. Uzyskanie wszelkich niezbędnych map, w tym do celów projektowych leży 

po stronie Wykonawcy, a koszty wynikające z ich przygotowania należy uwzględnić w cenie 

ryczałtowej. 

2.4.2 WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA 

OBIEKTÓW 

 

Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnych badań gruntowo-wodnych dla terenu na którym 

posadowiony jest budynek Centrum Kongresowego Targów Kielce i jednocześnie zwraca uwagę, że 

zakres przewidzianych w ramach Zamówienia prac nie powinien skutkować koniecznością ich 

wykonania. 
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2.4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 

 

Zamawiający informuje, że budynek Centrum Kongresowego Targów Kielce nie jest wpisany do 

rejestru zabytków i nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 

 

2.4.4 INWENTARYZACJĘ ZIELENI, 

 

Zamawiający informuje, że nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na którym zlokalizowany jest 

przeznaczony do remontu budynek.  

 

2.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany powierzchni zabudowy 

nieruchomości. W ramach remontu dachu prace będą wykonywane w obrębie istniejących 

budynków. Wszystkie prace budowlane realizowane będą z użyciem materiałów posiadających atesty 

i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. Wymogom ochrony środowiska 

odpowiadać będzie również używany w miejscu inwestycji sprzęt. Prowadzone prace będą 

wykonywane w sposób ograniczający wszelkie uciążliwości do niezbędnego minimum. Emisja 

zanieczyszczeń nie przekroczy dopuszczalnych stężeń, natomiast emitowany hałas nie przekroczy 

granic normatywnych natężeń. W trakcie realizacji robót zostanie wyodrębnione i zorganizowane 

miejsce na gromadzenie odpadów. Realizacja inwestycji nie będzie również negatywnie oddziaływać 

na sąsiednie nieruchomości. W wyniku docieplenia dachu zmniejszone zostanie wprowadzanie do 

środowiska substancji takich jak: dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu i dwutlenek siarki.  

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wzrostu oddziaływania obiektów na 

środowisko, co powinno skutkować brakiem konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  

 

2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 

 

Nie dotyczy 
 

2.4.7 INWENTARYZACJĘ LUB DOKUMENTACJĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, JEŻELI PODLEGAJĄ ONE 

PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB REMONTOM W 

ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE 

WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH  
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I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI I EWENTUALNE 

UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIÓREK 

 

Zamawiający informuje, iż posiada archiwalną dokumentację techniczną przedmiotowego budynku i 

jest ona dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

 

2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE ZWIĄZANE 

Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, 

CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH, 

KOLEJOWYCH LUB WODNYCH 

 

Nie dotyczy. 

 

2.4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ 

PRZEPROWADZENIEM. 

 

Zamawiający informuje, że zawarte w PFU liczby dotyczące ilości, wymiarów, wagi lub innych 

parametrów, mają wyłącznie charakter informacyjny i są jedynie bazą dla parametrów, jednakową 

dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu Faktyczne ilości wykonanych robót, 

dostaw i usług, które okażą się niezbędne do wykonania po opracowaniu dokumentacji projektowej 

przez Wykonawcę nie będą miały znaczenia dla ceny ryczałtowej.  

 

 
 
 
     


