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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY PODKONSTRUKCJI POD BANER
REKLAMOWY Z SIATKI MESH na obiekcie:

PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO W KIELCACH zlokalizowanej na dziatce o nr ewid.: 78/77,
obreb 0004 Kielce, wojewddztwo Swietokrzyskie, powiat M. Kielce

Podstawa opracowania

= Umowa o prace projektowe,

= Uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora,
= Dokumentacja archiwalna,

= QOgledziny na obiekcie.

Uwaga:
Niniejszy Projekt powstat na podstawie i z wykorzystaniem materiatéw, wytycznych, danych,
opracowan rysunkowych, katalogéw i innych, opracowanych przez inne podmioty,

wspotuczestniczgce w procesie inwestycyjnym, dostarczonych przez Inwestora i wykorzystanych
za jego zgoda.

OPIS KONSTRUKCII
Obcigzenia konstrukc;ji

e Obcigzenie ciezarem wtasnym — przyjete automatycznie w programach obliczeniowych,
e Obcigzenia od naciggu siatki mesh,

1. Sitodruk (Siatka sitodrukowa mesh)

W sitodruku site naciggu mierzy sie precyzyjnie za pomocg tensometru i wyraza w
Niutonach na centymetr (N/cm). Optymalny zakres naciggu wynosi najczesciej od 15 do
35 N/cm: + MicroScreen +1

* Niska gestosc (ponizej 60T /160 PSI): 25 - 35 N/cm
« Srednia gestosé (60T - 80T /160-200 PSI): 20 - 28 N/cm
¢ Wysoka gestosc (powyzej 90T /230 PSI): 15 = 26 N/cm

e Standard uniwersalny: Wartos¢ 25 N/cm uznaje sie za doskonaty, stabilny nacigg dla
wigkszosci prac. « MicroScreen +1

Do obliczen przyjeto site poziomg 25N/cm = 2,5 kN/mb od naciggu

Obcigzenie od wiatru — 0,5 kN/m2
Obcigzenie liniowe od wiatru 0,5x5 = 2,5 kN/mb

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
Schemat statyczny

Belka wieloprzestowa zamocowana do istniejgcej konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej za
pomoca kotew.

Projektowana podkonstrukcja

Podkonstrukcje zaprojektowano z rury stalowej ocynkowanej. Przekréj rury RO60,3x4,0, stal $235.
Mocowanie za pomocg spawanych blach i kotew wklejanych do istniejgcej konstrukcji zelbetowej.
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Podkonstrukcje nalezy kotwi¢ do istniejgcych stupow i belek. Zaprojektowano kotwy wklejane
HILTI HAS M12, klasy 8.8, dtugos¢ zakotwienia 120mm + zywica HIT-HY 200-A V3.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie.
Warunki wykonania i odbioru

Elementy konstrukcji nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg (na podstawie
rysunkow warsztatowych i roboczych), przy uzyciu odpowiednich materiatéw i spetniajac
wymagania wtasciwych norm i zalecen Projektanta.

W procesie wytwarzania elementow nalezy zapewnic¢ petng identyfikowalnos¢ gatunkow (jakosci)
uzytych materiatow.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzycie materiatéw i wyrobdw niezgodnych
z dokumentacjg lub niespetniajgcych wymagan wtasciwych norm przedmiotowych.

Jesli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, to przy wytwarzaniu konstrukcji obowigzuja
(jako minimalne) wymagania techniczne okreslone w PN-EN 1090-1, -2. Dotyczy to
w szczegoblnosci tolerancji wytwarzania elementow konstrukgji.

Konstrukcje stalowe

Warunki wykonania i odbioru wg normy PN-EN 1090-2.

Klasa konstrukcji stalowych:

= EXC1

Prace spawalnicze nalezy wykonywaé wg uznanych techn. spawania wg PN-EN 15614-1.
Przygotowanie brzegdw do spawania wg PN-EN ISO 9692. Spawanie wg PN-EN ISO 3834,
w zaleznosci od klasy konstrukcji

= dla EXC1—-PN-EN ISO 3834-4;

Potaczenia spawane wykonac

= spoiny wykonaé na dtugosci przylegania

= spoiny czotowe na petny przetop

= spoiny pachwinowe wykonaé, jako a=0,7t (jednostronnie) lub a=0,5t (dwustronnie)

= rury spawac spoing a=g (g - grubosc $cianki rury)

Poziom akceptacji (poziom jakosci) spoin wg PN-EN I1SO 5817. Poziom jakosSci w zaleznosci od klasy
konstrukcji:

= EXC1 - poziom jakosci D,

Styki warsztatowe elementdw, jesli zaistnieje potrzeba, wykona¢ nalezy jako doczotowe na petny
przetop z kontrolg defektoskopowg. Dtugosci elementéw nie bedg przekraczaé dtugosci
handlowych. Materiat nalezy tak rozplanowaé, aby uzyska¢ jak najmniejszg ilos¢ stykow
warsztatowych. Z uzasadnionych wzgleddw techniczno-ekonomicznych dopuszcza sie wykonanie
jednego styku w elementach mniej obcigzonych i drugorzednych.

Potaczenia srubowe zwykte kl. 8.8 wg DIN 931.

Kotwienia elementow stalowych do zelbetowych zaleca sie stosowanie kotew chemicznych do
montazu przelotowego, np. HILTI HIT-Z + HIT-HY 200A, ewentualnie odpowiednik firmy FISCHER.
Nalezy przestrzega¢ wymogow producenta w zakresie otworéw w blachach weztowych,
wypetnienia luzow w otworach przelotowych zywica, sposobu wiercenia, minimalnych odlegtosci
krawedziowych oraz temperatury montazu.

Kotwy mechaniczne nie zaleca sie stosowaé w elementach typu pretowego o niewielkich
przekrojach.

Ogdlne warunki realizacji robét

Roboty budowlane prowadzi¢ na podstawie niniejszego projektu wykonawczego, projektow
warsztatowych opracowanych przez Wykonawce dla poszczegdlnych zadan lub elementéw
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konstrukcyjnych oraz opracowanego przez Wykonawce projektu technologii i organizacji robot
uwzgledniajgcego specyfike obiektu, mozliwosci sprzetowo-organizacyjne Wykonawcy, itp. Catos¢
prac prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych z zachowaniem wszelkich przepiséw BHP.

PRZED WYKONANIEM OTWOROW DO KOTWIENIA W ELEMENCIE ZELBETOWYM, NALEZY USTALIC
POLOZENIE ZBROJENIA, NP. STOSUJAC FERROSKAN. W PRZYPADKU GDY KOTWIENIE MIALOBY
WYPASC W ZBROJENIU, NALEZY PRZESUNAC POtOZENIE KOTWY

ROZWIAZANIA MATERIALtOWE

Wszystkie stosowane materialy i rozwigzania technologiczne (wykonawcze) muszg byc
uzgadniane z Inwestorem i Projektantem przed wykonaniem.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiadaé¢ Polskim
Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie
z dokumentacjg zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego z 12.11.2010 r z pdzniejszymi zmianami
i przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z pdzniejszymi
zmianami.

Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny
posiada¢ stosowne certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia wymaganych instytucji,
wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z Biurem Projektéw.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z polskimi normami oraz sztukg budowlang i zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Czesé |. Roboty
ogdélnobudowlane."

WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH

Model konstrukcji
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5. UWAGI KONCOWE

1.

Za kompletne opracowanie nalezy uznac wszystkie rysunki i opisy oraz wszystko to, co zostato
nieujete na rysunkach i w opisach, a jest konieczne do prawidtowego funkcjonowania obiektu.
Niniejsze opracowanie powstato na podstawie uzgodnien oraz danych i wytycznych
otrzymanych od Inwestora.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za prawidtowos¢ danych, otrzymanych od Inwestora.
Wszystkie stosowane materiaty i rozwigzania technologiczne (wykonawcze) muszg byc¢
uzgadniane z Inwestorem i Projektantem przed wykonaniem.

W przypadku nieokreslenia wymogéw dla innych nieujetych niniejszym opracowaniem oraz
opracowaniami pdzniejszymi rozwigzan, nalezy uzgodni¢ je kazdorazowo z Inwestorem
i Projektantem.

Realizacja obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na prace i funkcjonowanie
obiektéw sasiednich. Nalezy uzy¢é wszelkich dostepnych S$rodkéw, aby taki wptyw
wyeliminowad lub zmniejszyé. Elementy istniejgcego obiektu i zagospodarowania terenu,
naruszone w trakcie realizacji obiektu projektowanego, nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, umozliwiajgcego wtasciwg ich eksploatacje.

Projektant konstrukcji:

mgr inz. Piotr Bator




